










   別紙６               

その１ その２ その３ その４ その５ その６ その７ その８

1 現場立会（昼）φ75～350 件 890 2,680 2,900 3,470 2,900 2,450 3,470 3,540

2 現場立会(遠隔臨場含む)（昼）φ75～350 件 760 1,670 1,370 1,980 2,280 1,080 2,580 3,500

3 現場立会（夜）φ75～350 件 1,390 1,120 390 390 660 390 830 330

4 現場立会(遠隔臨場含む)（夜）φ75～350 件 620 660 260 440 660 260 880 620

5 防食被覆及び管明示（昼）φ75～350 ｍ 1 1 1 1 1 1 1 1

6 防食被覆及び管明示（夜）φ75～350 ｍ 1 1 1 1 1 1 1 1

7 明示シート設置（昼） ｍ 1 1 1 1 1 1 1 1

8 明示シート設置（夜） ｍ 1 1 1 1 1 1 1 1

9 明示シート材料費 ｍ 590 670 590 590 810 960 2,010 1,180

10 亜鉛合金ナット取付（昼） 箇所 1 1 1 1 1 1 1 1

11 亜鉛合金ナット取付（夜） 箇所 1 1 1 1 1 1 1 1

12 現場調査（昼） 件 320 530 580 580 710 530 880 1,170

13 現場調査（夜） 件 640 210 110 100 230 130 250 230

14 立会中止 件 430 1,700 1,210 1,420 570 360 640 780
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