

立会受付Webシステム

お客様情報

企業名

担当者

担当者名

担当者名フリガナ

担当者連絡先 1

担当者連絡先 2

担当者連絡先 3

メールアドレス

申請情報

Web申請番号

Web整理番号

申請日時

申請種別

工事種別

企業別ステータス

担当営業所

工事情報

業種

工事名称

工事目的

住所

掘削箇所数

道路区分

工事規模

工事内容

工法/種類

土留め工法

工事期間

協議希望日時 1

協議希望日時 2

協議希望日時 3

立会要請日時

発注情報

企業名

担当者

責任者名

責任者名フリガナ

責任者連絡先

施工情報

企業名

担当者

責任者名

責任者名フリガナ

責任者連絡先


その他情報

記事

補足情報

中心住所

水道管管理図



「取扱注意」 「地図使用承認 昭文社」

「この管理図と現況とが異なる場合は現況を優先とします。」

作成年月日 19.09.11

縮尺 1:500



受付番号下4桁記入

別紙3

受付・立会整理簿（予定）

課長代理	係 員

〇〇支所

令和〇年〇〇月〇〇日〇曜日（夜間）

No.	整理番号	受付番号	企業名	立会希望 時 間	工 事 場 所	施工業者	現場 責任者	TEL	他企業 担当者	TEL	道路管理者			歩車道		工事内容		配水管	区分	立会 予定	立会報告				
											国	都	区	私	車	歩	掘	配			他	口径・管種	実施結果	特記事項	立会者
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									

企業別集計

※企業者名	
G：東京ガス	国R：国道
D：東京都下水道局	都R：都道
E：東京電力	区R：区道
T：NTT	高R：首都高
L：JR、私鉄	A：建築
S：地下鉄	Z：その他

企業	受付	立会	企業	受付	立会
G			国R		
D			都R		
E			区R		
T			高R		
L			A		
S			Z		

合計	受付総数	0	要	0	実	0
	上水	0	不	0	現	0
	工水	0	局	0	中	0

※ 区分【1.上水、2.工水、3.両方】
※ 立会予定【1.要、2.不要、3.局職員】
※ 実施結果【1.実施、2.現場調査、3.中止】
※ 合計欄の区分 3.両方は、上水を含む

印

令和7年度 他企業工事立会作業委託単価契約

履行予定数量

工種		単位	予定数量							
			その1	その2	その3	その4	その5	その6	その7	その8
1	現場立会(昼)φ75～350	件	684	2,196	2,430	3,033	2,313	2,313	3,375	3,258
2	現場立会(遠隔臨場含む)(昼) φ75～350	件	333	1,827	1,638	1,665	1,098	846	1,422	2,952
3	現場立会(夜)φ75～350	件	1,560	1,190	480	320	550	400	990	410
4	現場立会(遠隔臨場含む)(夜) φ75～350	件	700	320	330	440	470	370	450	620
5	防食被覆及び管明示(昼)φ75～350	m	1	1	1	1	1	1	1	1
6	防食被覆及び管明示(夜)φ75～350	m	1	1	1	1	1	1	1	1
7	明示シート設置(昼)	m	1	1	1	1	1	1	1	1
8	明示シート設置(夜)	m	1	1	1	1	1	1	1	1
9	明示シート材料費	m	780	490	940	660	510	990	1,600	1,230
10	垂鉛合金ナット取付(昼)	箇所	1	1	1	1	1	1	1	1
11	垂鉛合金ナット取付(夜)	箇所	1	1	1	1	1	1	1	1
12	現場調査(昼)	件	300	580	540	540	520	560	890	1,270
13	現場調査(夜)	件	550	310	120	140	230	170	250	230
14	立会中止	件	260	1,860	1,360	1,600	560	390	610	910
15	kintoneによる立会(昼)	件	76	244	270	337	257	257	375	362
16	kintoneによる立会(遠隔臨場含む)(昼)	件	37	203	182	185	122	94	158	328

機材リスト

1.動画撮影用カメラ機器

SynQRemote機器

No.	製品名	数量	備 考
1	 タブレット本体	1台	
2	 ACアダプタ	1個	
3	 USB Type-Cケーブル	1本	
4	 タブレットスタンド	1個	
5	 ケース付属品	1個	
6	 ストラップ	1個	
7	 タッチペン	1本	
8	 タブレット収納ケース	1個	

2.調査用具


No.	製品名	数量	備考
1	「遠隔臨場調査」 と印面されたインク浸透印	1本	シヤチハタ株式会社製

(資料1：腕章)


	東京都水道局委託業務	
	他企業工事立会者	

(資料2：制服)

※制服は企業色（W＝青）、ヘルメットはあくまでも参考色です。詳細は委託者に確認すること。




- ・ヘッドバンド、あごひもの緩みを少なくする。
- ・タオルはメットの下に被らない、首に巻く場合は作業服の外に出さない。




- ・袖口のボタンは締める（夏も長袖を推奨）
- ・ズボンの裾は安全靴の中に入れる。
- ・靴底の泥や汚れはすぐに落とす。
- ・ポケットは中が落下しないようにする。

装備確認

- ・ヘルメット
- ・安全チョッキ
- ・安全靴
- ・名札
- ・腕章
- ・安全帯、手袋（必要に応じて）



- ・安全帯の胸ベルトは腰骨の上で締める。
- ・フック、巻取り器等は体の横か斜め後ろに装着し、フックはベルトより高い位置に掛ける。



日付	受付番号	
支所		
カメラ番号		
工事内容		床付け m
OF m , D P m		
掘削幅 = m , 長さ m		