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課長代理 担当者

受付･立会整理簿（予定）

〇〇支所

（昼間） (天候　○)

配水管

国 都 区 私 車 歩 掘 配 他 口径・管種 特記事項 立会者 連絡先
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企業別集計 受付総数 0 要 0 実 0

※企業者名 企業 受付 立会 企業 受付 立会 合計 上水 0 不 0 遠 0  東京水道株式会社

Ｇ：東京ガス 国Ｒ：国道 G 国R 工水 0 局 0 現 0

Ｄ：東京都下水道局 都Ｒ：都道 D 都R 中 0

Ｅ：東京電力 区Ｒ：区道 E 区R ※ 区分【1.上水、2.工水、3.両方】

Ｔ：ＮＴＴ 高Ｒ：首都高 T 高R ※ 立会予定【1.要、2.不要、3.局職員】

Ｌ：ＪＲ、私鉄 Ａ　：建築 L A ※ 実施結果【1.実施、2.現場調査、3.中止、4.実施（遠隔臨場）】

Ｓ：地下鉄 Ｚ　：その他 S Z ※ 合計欄の区分 3.両方は、上水に含む

立会報告

№ 整理番号 受付番号 企業名
立会希望
時　　　間

工　事　場　所 施工業者
現場

責任者
TEL

他企業
担当者

TEL 区分

実施結果

令和〇年〇月〇日　〇曜日

道路管理者 歩車道 工事内容
立会
予定
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受付者

立会者 電話

歩車道別

現場 執務

水道施設の位置を現場責任者と照合をしたか

（水道管の位置確認）　 目視　・　探針棒　・　聞き取り　・　マッピングによる想定位置

（立会時施工状況）　 準備・舗装切断・掘削・掘削完了・仮設工・配管・撤去・路床埋戻し・路盤埋戻し・舗装

（露出した管路） （ 配水管 ・ 給水管 ）口径（ ）管種（ ）DP（ ）OF（ ）

（その他指示・確認事項・作業内容）

〇 適切

□ 施工前指示

× 改善指示

⭙ 指示後改善

－ 該当項目なし

⑮制水弁、消火栓等は常時使用可能な状態にあるか

⑯鉄蓋類に異常はないか

⑬管体に損傷はないか

⑭ポリスリーブに損傷はないか

水
道
施
設
の
状
況

※管路の露出を確認したか(露出時⑫～⑭確認)

(

管
路

)

⑪その他協議どおりに施工しているか

確
認
欄
凡
例

⑫管路からの漏水はないか

⑨吊桁は覆工用桁と共用していないか

⑩吊受材は管路をゆるみや過剰な力なく吊れているか

(

防
護

)

⑥異形管部に背面土圧に代わる防護をしているか

⑦管路の下を掘削する前に吊受防護をしているか

⑧吊受材は管路の荷重が均等に支持しているか

水道局

他
企
業
の
施
工
状
況

①管周囲50cmは手掘りをしているか

②杭、矢板は管の位置を確認してから打設しているか
( 水道管管理図 ・ 完成図 ・ 設計図 ）

※水道管に対し吊・受・抜出し防護が必要か(必要時⑥～⑩確認)

施工業者

③土留の背面の土砂流出はないか

立

会

者

署

名

欄

企業者
④管周囲の埋戻しは人力・機械・水締めで締固めしているか

⑤当局施設と新設構造物との間隔は妥当か（小管30cm、本管50cm）

補足事項

点検・指示項目（施工状況） 立会時チェックリスト

工事内容

その他

目標 管理区分

要請時間 令和〇年〇月〇〇日 〇曜日 自 至

場所 区 町 丁目 番地

受　付　番　号 受託立会者名 執務室内確認者名 立会時間 略 図

整　理　番　号

立会受付・点検表

企   業   者 施　工　業　者

企業者名 電話 業者名

: ～ :

: ～ :

: ～ :
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掘削床付け　　Ａ（　　　）ｍ　　Ｂ（　　　）ｍ　　Ｃ（　　　）ｍ　　Ｄ（　　　）ｍ　　Ｅ（　　　）ｍ

明示シート配布（　　　）ｍ



その１ その２ その３ その４ その５ その６ その７ その８

1 現場立会（昼） 件 530 2,230 2,780 3,070 2,860 2,500 3,560 3,670

2 現場立会(遠隔臨場含む)（昼） 件 540 2,230 2,110 1,510 960 690 1,510 2,150

3 現場立会（夜） 件 980 1,250 440 370 960 320 620 560

4 現場立会(遠隔臨場含む)（夜） 件 630 560 720 180 350 320 520 520

5 防食被覆及び管明示（昼）φ75～350 ｍ 1 1 1 1 1 1 1 1

6 防食被覆及び管明示（夜）φ75～350 ｍ 1 1 1 1 1 1 1 1

7 明示シート設置（昼） ｍ 1 1 1 1 1 1 1 1

8 明示シート設置（夜） ｍ 1 1 1 1 1 1 1 1

9 亜鉛合金ナット取付（昼） 箇所 1 1 1 1 1 1 1 1

10 亜鉛合金ナット取付（夜） 箇所 1 1 1 1 1 1 1 1

11 現場調査（昼） 件 220 620 680 570 1,020 480 750 860

12 現場調査（夜） 件 350 500 220 140 300 130 240 220

13 立会中止 件 350 820 790 670 670 500 810 900

令和8年度　他企業工事立会作業委託単価契約

履行予定数量

工種 単位

予定数量
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機材リスト

No. 製品名 数量 備   考

1
タブレット端末本体

（保護カバー、ストラップ付）
1台

2
その他付属品
ACアダプタ

1個

3
その他付属品

USB Type-Cケーブル
1本

4
その他付属品

タブレットスタンド
1個

5
その他付属品

保護カバー付属品
1個

6
その他付属品

タブレット収納ケース
1個

7

8

2.調査⽤具

1.⽴会結果⼊⼒、写真撮影、動画撮影⽤タブレット端末

No. 製品名 数量 備考

1 「遠隔臨場調査」
と印⾯されたインク浸透印

1本 シヤチハタ株式会社製
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令和●●年●月●●日 
東京水道株式会社 
○○○○本部
○○部 ○○ ○○殿

○○株式会社
○○ ○○  

kintone の利用に関する情報セキュリティ実施手順 
遵守同意書 

「東京水道情報セキュリティ実施手順 kintone 版」に則り、本遵守同意書を提出し、
kintone の利用に関わる情報セキュリティ実施手順の遵守に同意します。 

参考（別添） 
東京水道情報セキュリティ実施手順 kintone 版 

以上 

印 
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 W＝          , OF      ｍ, DP     ｍ

⽬視 ・ 探針棒 ・ 聞き取り ・ MP図による想定

掘削 幅 m × 延⻑ m

⽔道管露出    有・無
⽔道施設への影響 有・無

床付け m

⽇付

⽀所

カメラ番号

⼯事内容

受付番号

⽔道管の位置確認⽔道管の位置確認
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支給材料（ 受領 ・ 返納 ）書 （第 回） 

令和  年  月  日 

東京水道株式会社 
水道技術本部 管路管理部 
管路管理課長     殿 

東京都  区  丁目  番  号 
〇〇〇〇株式会社 
作業責任者 

下記のとおり支給材料を 受領しました。 

返納します。 

記 

１ 件 名 令和８年度他企業工事立会作業委託単価契約（その  ） 

２ 契約管理番号 

３ 契約年月日 令和  年  月  日 

４ 支給材料（ 受領 ・ 返納 ）内訳 

支給材料 
品名 

形状 
寸法 

単位 
前回までの 
受領数量 

今回（受領・返納）
数量 

累計 

管明示シート 20ｍ 巻 

※受領・返納のうちどちらかを選択すること
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